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Відповідно до таблиці 1 та додатку А ДCTУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» даний об'єкт по архітектурної й технічної характеристики відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.


Проект розроблений відповідно до державних будівельних норм, правил, інструкцій та стандартів, які забезпечують безпечну експлуатацію об'єкта при виконанні проектних рішень.



                             




Головний інженер проєкту:_____________________________Кошелєва І.О.



	Розділ проекту
	Посада
	Прізвище
	Примітка

	ПЗ
	ГІП
	Кошелєва І.О.
	

	ЗВ
	Завідуючий групою
	Кошелєва І.О.
	

	
	Головний спеціаліст
	Кошелєва І.О.
	

	
	Інженер 1 категорії
	Крупицький А.В.
	




ЗМІСТ

1. ВИХІДНІ ДАНІ												6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА										6
3. ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ										7
4. ПОТРЕБИ В ЕНЕРГОНОСІЯХ, ЗАХОДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ			7
5. ЧЕРГОВІСТЬ БУДІВНИЦТВА										7
6. ЗАХОДИ  ПО ОХРАНІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА                                             	7
7. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ І ОБ'ЄКТІВ							9
8.  ДОСТУПНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄКТУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 	10
9. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА)					10
10.  ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ							11
11.  ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ								13
12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ				13
13. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД								13
14. ВІДОМОСТІ ОБСЯГІВ РОБІТ										13
15. РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)					14
16. АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ							15
17. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА										15
18. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ										16
19. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА									19









[bookmark: _Toc361990551]
Склад робочого проекту.
	№ по тому
	Позначення
	Найменування
	Примітка

	1
	2729/25-ПЗ
	Загальна пояснювальна записка
	51

	2
	
	Графічна частина
	

	
	2729/25-ЗВ
	Зовнішні мережі водопостачання
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1. ВИХІДНІ ДАНІ
Робочі креслення розроблені на підставі:
· кваліфікаційний сертифікат АР № 018331  від 23.12.2021 року;
· завдання на проектування, затверджене замовником;
· нормативні та технічні документи.
Відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження й впливи. Норми проектування» ділянка будівництва розташована:
· в вітровому районі з нормативним значенням вітрового тиску 430 Па.
· в сніговому районі з нормативним значенням ваги снігового покриву 1600Па.
Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»:
· ділянка поточного ремонту належить до I кліматичного району, 
· нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту 0,7 м.
В якості вихідних даних при виконанні проекту використовувалась наступна інформація:
· завдання на проектування;
· містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
· технічні умови на водопостачання.
Відповідно до початкових даних на проектування, проектом передбачається «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА.
Проектною документацією передбачено поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області з подальшим підключенням домогосподарств відповідно до ТУ виданого балансоутримувачем водопровідних мереж.
Ціль роботи.
Проектною документацією передбачено поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області з подальшим підключенням домогосподарств відповідно до ТУ виданого балансоутримувачем водопровідних мереж, а саме: 
· виконати підключення в існуючий чавунний водопровід діам. 250мм;
· виконати поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна,  відповідно до технічного завдання;
· відповідно до технічного завдання встановити пожежні гідранти підземного типу на ділянці поточного ремонту.
Зовнішні мережі виконують функцію транспортування води для господарсько-питних потреб системами внутрішнього водопроводу домогосподарств та пожежного водопроводу. Підключення виконати від існуючого чавунного водопроводу Ду=250мм, який прокладено паралельно вул. Академічній, в проєктуємому колодязі КВ1. На мережах для відключення окремих споживачів встановлені колодязі з кульовим кранами (відключення домогосподарства). В точці підключення, в колодязі КВ1, встановлено кран кульовий для відключення нової ділянки водопроводу.

3. ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ
Інженерно-топографічний план виконано у 2025р. та надано замовником для виконання робіт по проекту «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області».  Топографічний план масштабу 1:500 суміщений з планом підземних і надземних комунікацій. 
Система висот – Балтійська.
Система координат – WGS-84.

4. ПОТРЕБИ В ЕНЕРГОНОСІЯХ, ЗАХОДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
4.1 Потреба в енергоносіях
Потреба об’єкта в енергоносіях приведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Розрахункова потреба об’єкта в енергоносіях
	Найменування даних
	Од. вим.
	По робочому проекту 

	1. Річні витрати в водопостачанні
	тис.м3хрік
	2,854



5. ЧЕРГОВІСТЬ БУДІВНИЦТВА
Виконання проектної документації на «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області» передбачено в 1-ну чергу.

6. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
При розробці «ОВНС» використані нормативні, інструктивні і методичні документи, в тому числі, які стосуються природоохоронному законодавству України.
Основні з них:
· Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
· Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
· Закон України "Про місцеві Ради і місцеве самоврядування";
· Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;
· Закон України "Про відходи";
· Водний Кодекс України;
· Земельний Кодекс України;
· Кодекс України про надра;
· ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»;
· ДБН А.2.2-3:2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проєктної документації для будівництва»;
· ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
· Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96г. № 173;
· ОНД-86 «Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах промислових підприємств». Держкомгідромет СРСР, 1986 р.;
· Гранично допустимі концентрації (ГДК) і орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Київ, 2002р.;
· РД 52.04.52-85 «Методичні вказівки. Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах»;
· ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проєктування захисту від шуму сельбищних територій»;
· ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)»;
· ДСТУ ISO 14004:2016 «Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування (ISO 14004:2016, IDT)».
До основних обмежень при реалізації проєктних рішень екологічного, санітарно-гігієнічного, протипожежного, містобудівного та територіального характеру відносяться:
· дотримання меж земельного відводу;
· запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод;
· запобігання забрудненню атмосферного повітря;
· комплексне використання та охорона надр;
· дотримання санітарних і протипожежних норм і правил;
· екологічно безпечне поводження з відходами, що утворюються в процесі експлуатації об'єкта.
Екологічні обмеження і вимоги забезпечуються:
· законодавством України в галузі охорони атмосферного повітря, фізичних факторів впливу, водних ресурсів, раціонального використання і охорони надр та земельних ресурсів, рослинного і тваринного світу, заповідних об'єктів, поводження з відходами;
· контролем за дотриманням нормативів з охорони навколишнього природного середовища з організацією системи моніторингу.
При визначенні обмежень враховується також специфіка проєктованого об'єкта, території, на якій він розташований, соціально-економічна ситуація.
На стадії виконання будівельних робіт можливі такі види впливів:
· на атмосферне повітря при роботі будівельної техніки; 
· шумовий вплив при роботі будівельної техніки; 
· утворення будівельних відходів.
Проектом передбачені заходи з обігом промислових відходів, їх збором, сортуванням, обробки, утилізації, транспортування. Обіг промислових відходів передбачено  Законом України «Про відходи».
Відходи з будівельного майданчику в кількості підлягають утилізації на полігоні ТБО, або частковому використанні на будівельному майданчику. Відходи піщано-гравійної суміші підпадають вторинному використанню на будівельному майданчику, або вивозу на полігон ТБО. Відходи дерев’яних виробів повинні бути відправлені на дров’яні котельні або на полігон ТБО. Відходи брухту чорних та кольорових металів будуть реалізовані по окремим договорам на підприємства Вторчермета. При проведені ремонтних та демонтажних робіт передбачити підписання договорів на утилізація відходів будівельних матеріалів.

7. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ І ОБ'ЄКТІВ
Інженерний захист території і об'єктів виконаний відповідно до ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів». Мережі водопостачання, водовідведення та теплотраси слід розташовувати в межах підніжжя схилу.
Профілактичні заходи інженерного захисту які застосовуються:
· моніторинг динаміки зсувних деформацій щодо збереження і стійкості об'єктів інженерного захисту на зсувонебезпечній ділянці з метою попередження аварій;
· встановлення охоронних зон об'єктів інженерного захисту;
· моніторинг щодо збереження існуючого стану споруд інженерного захисту;
· ремонт споруд інженерного захисту;
· планування поверхні водозбору;
· будівництво об'єктів інженерного захисту відповідно до стадій розвитку зсувного процесу.
Протизсувні заходи інженерного захисту слід виконувати з профілактичною метою на найбільш загрозливих ділянках схилу.

8. ДОСТУПНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄКТУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Проектом передбачено виконання вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» у межах робот з поточного ремонту водопроводу (відновлення покриття в місцях прокладання водопроводу).

9. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА)
Систему цивільної оборони складають:
· органи  виконавчої  влади  всіх  рівнів,  до компетенції яких віднесено  функції,  пов'язані  з  безпекою  і захистом населення, попередженням,  реагуванням  і  діями  у  надзвичайних  ситуаціях;
· органи  повсякденного управління процесами захисту  населення у складі міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і  організацій  незалежно  від  форм  власності і підпорядкування; 
· сили і засоби, призначені  для  виконання  завдань  цивільної оборони;
· фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;
· системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення;
· спеціально  уповноважений центральний орган виконавчої влади, до   повноважень   якого   віднесено  питання  цивільної  оборони;
· курси та   навчальні   заклади  підготовки  і  перепідготовки фахівців  та населення з питань цивільної оборони;
· служби  цивільної оборони.
В проекті «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області» використовують існуючи системи для цивільного захисту, системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення. В даному проєкті не потрібно розробляти окремо розділ цивільного захисту оскільки виконується поточний ремонт лінійного об’єкта (поточний ремонт системи водопостачання).

10. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ
Всі будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці и промислова безпека в будівництві».
Діюча система охорони праці, трудове законодавство, виробнича санітарія і техніка безпеки, забезпечує належні умови роботи робочим - будівельникам і монтажникам, безпеку робіт і їх полегшення, яке підвищує продуктивність роботи. Створення безпечних умов роботи узгодити з технологією і організацією виробництва.
Відповідальність за безпеку робіт покладена в законодавчому порядку на технічних керівників будівельних і монтажних робіт, інженера з охорони праці, виконавця робіт і будівельних майстрів. Керівники монтажних організацій організовують планування заходів з охорони праці, протипожежної безпеки і забезпечують проведення цих заходів у встановлений термін.
Керівництво монтажними роботами повинно здійснюватися особами, які мають право на проведення робіт.
При проведенні поточного ремонту водопроводу до постійно діючих небезпечних виробничих факторів відносяться:
· місця в зоні дії машин що рухаються та механізмів;
· обладнання, пристрої та матеріали що знаходяться під напругою електричного струмом;
· місце роботи зварювального апарату;
· робота з ріжучим та рублячим інструментом.
Місця тимчасового або постійного перебування працівників повинні розташовуватися за межами небезпечних зон.
На межах зон постійно діючих виробничих факторів повинні бути встановлені захисні огорожі, а у зонах потенційно небезпечних виробничих факторів - сигнальні огорожі і знаки безпеки.
На виконання робіт в зонах дії небезпечних виробничих факторів, виникнення яких не пов'язане з характером виконуваних робіт, повинен бути виданий наряд - допуск.
Перелік місць виробництва та видів робіт, де допускається виконувати роботу тільки за нарядом - допуском, повинен бути складений в організації з урахуванням її профілю і затверджений керівником організації.
Наряд - допуск видається безпосередньому керівнику робіт (виконробу, майстру, менеджеру і т.п.) особою, уповноваженою наказом керівника організації. Перед початком робіт керівник роботи зобов'язаний ознайомити працівників із заходами щодо безпеки виробництва робіт і оформити інструктаж із записом у наряд-допуск.
Межі небезпечних зон, в межах яких діє небезпека впливу шкідливих речовин, визначаються вимірами по перевищенню допустимих концентрацій шкідливих речовин, що визначаються за державним стандартом.
Межі небезпечних зон поблизу рухомих частин машин і устаткування визначаються в межах 5 м, якщо інші підвищені вимоги відсутні в паспорті або в інструкції заводу - виробника.
Діюча система охорони праці (трудове законодавство, виробнича санітарія і техніка безпеки) забезпечує належні умови праці робітникам-будівельникам: безпеку робіт і її полегшення, що підвищує продуктивність праці. Створення безпечних умов праці пов'язати з технологією і організацією виробництва.
Відповідальність за безпеку робіт покладено в законодавчому порядку на технічних керівників будівельних робіт, інженера з охорони праці, виконавця робіт і будівельних майстрів. Керівники будівництва організовують планування заходів з охорони праці, протипожежної безпеки і забезпечують проведення цих заходів у встановлені терміни.
Всі заходи з охорони праці здійснюються під безпосереднім державним наглядом спеціальної інспекції.
10.1 Протипожежні заходи
На території будівельного майданчика передбачені протипожежні заходи відповідно до вимог діючої нормативно-технічної документації – ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 
Деталізовані заходи щодо забезпечення протипожежних норм наведено у відповідних розділах робочого проекту і робочої документації.
Пожежна безпека відгалужень до вводів з дотриманням вимог НПАОП 40.1-1.32-01 забезпечується застосуванням вогнетривких конструкцій.
Для захисту від ураження електричним струмом все електрообладнання повинно бути заземлено. При відсутності заземлення вмикати електрообладнання заборонено. Всі роботи по огляду і ремонту повинні виконуватись тільки при знятій напрузі. Ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп повинна проводитися при знятій напрузі з ділянки освітлювальної мережі.



11. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Об’єкт «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області».
Таблиця 2. Техніко – економічні показники об’єкту
	Найменування даних
	Од. вим.
	По робочому проекту 

	1. Вид будівництва
	-
	поточний ремонт

	2. Потужність об’єкта
	м3/доб
	7,82

	4. Річні витрати в водопостачанні
	тис.м3хрік
	2,854

	5. Тривалість будівництва     
	міс.
	2

	6. Кількість черг будівництва
	-
	1



12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
Розділ «Економічний розрахунок ефективності інвестицій» в даному проекті «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області» не розроблявся, так як це не було передбачено завданням на проектування.

13. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД
Розділ «Науково-технічний супровід» в даному проекті «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області» розробляти не потрібно.

14. ВІДОМОСТІ ОБСЯГІВ РОБІТ
Проектом передбачені такі  види робіт:
· улаштування точки врізки в водопровід діам. 250мм;
· прокладання водопроводу Дн=110мм від точки врізки;
· встановлення чотирьох пожежних гідрантів (підземного типу);
· улаштування колодязів в місцях приєднання до домогосподарств зі встановленням кульового крану (для можливості відключення кожного домогосподарства окремо);
· улаштування колодязів в точках приєднання та розгалужень.



15. РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)
Об’єкт: «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області» на підставі таблиці 1 та додатку А ДCTУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» та ст.32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI від 17.02.2011р.:
1. Кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті – 0 осіб. Відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.
2. Кількість людей, які перебувають зовні об'єкта – 34 особи, згідно листа Замовника. Відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.
3. Обсяг можливих економічних втрат:

,
де  n=1 – кількість основних фондів;
c=0,45 – коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові; 
Tef=100 років – встановлений термін експлуатації основних фондів; 
Ka=0,01– коефіцієнт амортизаційних відрахувань; 
Pi= 3146,198 тис. грн. – вартість будівництва.
Ф=0,45·3146,198·(1-0,5·100·0,01) = 707,895 тис. грн.
Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:
Ф=707,895/8,0 = 88,49 м.р.з.п.
Враховуючи  обсяг можливого  економічного  збитку  об'єкту відноситься до класу наслідків  (відповідальності) СС1. 
4. Об’єкт не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.
5. Об’єкт не впливає на  припинення функціонування  об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики загальнодержавного та регіонального рівнів.
6. Відповідно до Закону України  «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та Постанови КМУ №956 від 11.07.2002р. «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» об’єкт не належить до потенційно небезпечного, який несе реальну  загрозу  виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. 



Висновок.
Відповідно до п.4.4 ДCTУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» та п.6 ст.32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI від 17.02.2011р. клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва встановлюється за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків. 
Таким чином, за всіма критеріями «Поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

16. АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ
Проектною документацією передбачено поточний ремонт системи водопостачання з улаштуванням пожежних гідрантів та з подальшим підключенням домогосподарств. Для улаштування водопроводу використовуються труби ПЕ ДН=110мм, які прокладаються підземно.
17.1. Проектовані конструкції
Проектом передбачено:
· улаштування точки приєднання в КВ1 (виконується врізка в існуючий чавунний водопровід діам. 250мм);
· улаштування точок підключення домогосподарств;
· встановлення пожежних гідрантів підземного типу.

17. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
Зовнішні мережі виконують функцію транспортування води для господарсько-питних потреб системами внутрішнього водопроводу домогосподарств та пожежного водопроводу. Підключення виконати від існуючого чавунного водопроводу Ду=250мм, який прокладено паралельно вул. Академічній, в проєктуємому колодязі КВ1. На мережах для відключення окремих споживачів встановлені колодязі з кульовими кранами (відключення домогосподарства). В точці підключення, в колодязі КВ1, встановлено кран кульовий для відключення нової ділянки водопроводу.
Інженерні рішення проекту на водопостачання та водовідведення розроблені на основі:
завдання на проектування, затвердженого Замовником:
· топогеодезичної зйомки;
· договору на проектування;
· ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди";
· ДБН АЗ.2-2:2009 "Охорона праці і промислова безпека в Україні";
· ДСТУ Б А.2.4-31:2008 "Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення";
· ДСТУ Б А.2.4-1:2009 "Умовні зображення і умовні позначення трубопроводів та їх елементів";
· ДСТУ Б В.2.5-26:2005 "Люки оглядових колодязів і дощоприймачі дощових колодязів";
· ДСТУ Б В.2.6-106:2010 "Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж";
· ДСТУ EN 12201-2:2018 "Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби";
· ДСТУ EN 12201-3:2018 "Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги";
· НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні".
Підключення проектованого водопроводу В1 виконати від колодязя КВ1, який розташована на території. Вода питної якості та відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Проектом передбачається виконання будівельних робіт в літній час. При виконанні робіт в зимових умовах необхідно дотримуватись вимог відповідних розділів будівельних норм та правил.
Всі металоконструкції грунтувати за 2 рази емаллю ГФ-21. Після грунтування виконати покриття металоконструкцій вогнезахисним складом до меж вогнейстійкості (межі вогнестійкості конструкцій дивись на кресленнях). Всі роботи виконувати відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 "Охорона  праці і промислова безпека в будівництві". Додаткові вказівки дивитися на кресленнях проекту.

18. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ
18.1. Водопостачання.
Відповідно до початкових даних на проектування, проектом передбачається водопостачання об’єкту (поточний ремонт ділянки водопостачання по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське).
На данному об’єкті проектом передбачено таку систему водопостачання:
· об’єднаний господарсько-питного та протипожежний водопровід В1;
Водоспоживання приведено в таблиці 6.

Таблиці 6. Водоспоживання об’єкта.
	Найменування систем та споживачів
	Витрати води
	Необхід-ний напір м.вод.ст
	Установча потужність електро-двигуна
	Примітка

	
	м³/доб
	м³/год
	л/с
	При пожежі л/с
	
	
	

	I. Система господарсько-питного водопостачання в  тому  числі:  
· протипожежний водопровід
	
7,82


108,0
	
0,78


36,0
	
0,22


10,0
	




	35
	
	*Вода повинна відповідати  ДСанПіН 2.2.4-171-10 



Джерелом  системи об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопостачання приймається водопровід В1 Дн=110мм. Підключення виконати у проєктуємому колодязі КВ1 (підключення від існ. водопроводу діам. 250мм).
Зовнішнє пожежогасіння з витратою 10 л/с, здійснюється від пожежних гідрантів підземного типу зовнішньої системи водопостачання В1 (див. розділ ЗВ даного проєкту).
Холодна вода використовується на господарчо-побутові потреби домогосподарств та систему зовнішнього пожежогасіння.
18.1.1 Загальні положення
Зовнішні мережі виконують функцію транспортування води для господарсько-питних потреб системами внутрішнього водопроводу домогосподарств та пожежного водопроводу. Підключення виконати від існуючого чавунного водопроводу Ду=250мм, який прокладено паралельно вул. Академічній, в проєктуємому колодязі КВ1. На мережах для відключення окремих споживачів встановлені колодязі з кульовими кранами (відключення домогосподарства). В точці підключення, в колодязі КВ1, встановлено кран кульовий для відключення нової ділянки водопроводу.
18.1.2 Конструктивне виконання мереж водопостачання
Проект зовнішнього водопроводу виконаний на підставі завдання, виданого замовником, архітектурно-будівельним креслень, замірами з натури.
Проект передбачає влаштування зовнішніх мереж:
· об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу В1.
Розрахунок систем водопроводу проведений згідно ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Основні положення проектування". Витрати по системі наведений в таблиці на аркуші №1 (див. розділ 2729/25-ЗВ).
Зовнішні водопровідні мережі виконують функції транспортування води для системи господарсько-питного водопостачання домогосподарств та функціонування зовнішнього протипожежного водопроводу. Точка врізки виконується в існуючий чавунний водопровід діам.250мм зі встановленням колодязя КВ1 та встановленням в ньому кульового крану Ду=100мм.
Витрата води на зовнішнє пожежогасіння становлять 10 л/с, відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Основні положення проектування", табл.4. Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від проєктуємих пожежних гідрантів підземного типу, розташованих на ділянці поточного ремонту. 
Зовнішні мережі господарсько-питного та протипожежного водопроводу виконані з поліетіленових труб за ДСТУ EN 12201-2:2018 та фітингів до них за ДСТУ EN 12201-3:2018. 
Виконати перепідключення домогосподарства відповідно до ТУ виданих балансоутримувачем мереж. Для пере підключення домогосподарств необхідно застосовувати терморезісторний сідловий трійник з фрезою зі встановленням кульового крану на кожне підключення до домогосподарства. Об’єм робіт по перепідключенню домогосподарств (підключення після кульового крану, розташованого в колодязі, і до домогосподарства), не входять у об'єм робіт що виконуються у даному проєкті.
Відстань по горизонталі складає:
· до фундаментів будівель і споруд - 5,0м;
· до фундаментів огорожі - 3,0м;
· до проїжджій частини - 2,0м;
· до повітряної лінії електропостачання  - 1,0м;
· до кабелів зв'язку та силових кабелів - 0,5м. 
Монтаж усіх сантехнічних робіт вести в ув'язці з суміжними розділами проекту відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013.
Перед відритих траншей для прокладки мереж необхідно:
- уточнити позначку закладення існуючих мереж в місцях приєднання до них проектованих мереж;
- перевірити глибину закладення існуючих інженерних комунікацій в місцях перетину їх з проектованими мережами;
- у запобігання аварій перед початком земляних робіт викликати на місце будівництва представників організацій, що знають розташування діючих електрокабелів, газопроводів, тепломереж та за їхньою вказівкою вжити необхідних заходів обережності по з охороні комунікацій.

19. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА.
Проект організації будівництва розроблений на підставі проектно-кошторисної документації та у відповідності вимогам діючої нормативно-технічної документації:
	ДБН В.2.5-74:2013
	«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»

	ДСТУ EN 12201-2:2018
	«ДСТУ EN 12201-2:2018 Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби»

	ДБН А.3.1-5:2016
	«Організація будівельного виробництва»

	ДБН А.3.2-2-2009
	«Охорона праці і промислова безпека в будівництві»

	ДСТУ EN 12201-3:2018
	«Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги»

	ДСТУ Б А.3.2-15:2011
	«Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків»

	ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010
	«Будівельна кліматологія»

	ТПР 901-09-11.84
	«Колодязі водопровідні. Колодязі круглі зі збірного залізобетону»

	ДСТУ Б В.2.8-43:2011
	Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)»

	ДСТУ Б А.3.2-13:2011
	«Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD)»


[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark57]
19.1. Організація будівельних майданчиків, робочих дільниць і робочих місць.
Будівельні майданчики, дільниці робіт і робочі місця мають бути підготовлені для безпечного виконання робіт згідно ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».
Під час виконання робіт на будівельному майданчику роботодавець повинен забезпечити працівників санітарно-побутовими приміщеннями (гардеробними, душовими, умивальними, сушильними для одягу і взуття, приміщеннями для обігрівання, для вживання їжі та відпочинку, для особистої гігієни жінок, туалетами тощо), питною водою і медичним обслуговуванням згідно з чинними нормативами і колективним договором (угодою).
На будівельних об’єктах необхідно мати аптечки з медикаментами, ноші, фіксуючі шини та інші засоби надання першої долікарської допомоги.
Приміщення (установки) для вживання питної води мають бути облаштовані на відстані не більше ніж 75 м по горизонталі і не більше ніж 10 м по вертикалі від робочих місць.
Виробничі та санітарно-побутові приміщення, місця відпочинку, проходи для людей, робочі місця на будівельних майданчиках слід розташовувати за межами небезпечних зон.
Якщо виробничі та санітарно-побутові приміщення розміщено в небезпечних зонах, необхідно розробити графіки безпечного перебування людей у цих приміщеннях.
[bookmark: bookmark14]19.1.2  Вимоги електробезпеки на будівельних майданчиках.
Улаштування та експлуатація електроустановок повинні здійснюватися відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ від 25.07.2006 № 258 Мінпаливенерго України), Правил улаштування електроустановок (наказ від 28.08.2006 № 305 Мінпаливенерго України), НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.07, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.
Електробезпека на будівельному майданчику повинна забезпечуватися відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги».
Улаштування і технічне обслуговування тимчасових і постійних електричних мереж на виробничій території повинен здійснювати персонал, що має відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки.
Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, що використовуються для електрозабезпечення об’єктів будівництва, необхідно виконати ізольованими проводами чи кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на відповідну механічну міцність під час прокладання по них проводів і кабелів на висоті над рівнем землі та настилу не менше ніж, м:
· 2,5 - над робочими місцями;
· 3,5 - над проходами;
· 6,0 - над проїздами.
Світильники загального освітлення напругою 127 В і 220 В необхідно встановлювати на висоті не менше ніж 2,5 м від рівня землі, підлоги, настилу.
За висоти підвішування менше ніж 2,5 м необхідно згідно з ПУЕ використовувати напругу не вище ніж 25 В. Живлення світильників напругою до 25 В повинно здійснюватися від знижувальних трансформаторів, машинних перетворювачів, акумуляторних батарей.
Застосовувати для зазначених цілей автотрансформатори, дроселі та реостати забороняється. Корпуси знижувальних трансформаторів і їх вторинні обмотки слід заземлити.
Переносні світильники мають бути тільки промислового виготовлення. Інші світильники застосовувати в якості переносних забороняється.
Вимикачі, рубильники та інші комутаційні електричні апарати, що застосовуються на відкритому повітрі або у вологих приміщеннях, повинні бути у пожежа- вибухозахищеному виконанні.
[bookmark: bookmark15]19.1.3 Забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках.
Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001,ДСТУ Б В.1.1-36:2016,ДБН В.1.1-7,ДБН В.1.2-7.
На кожному об’єкті роботодавець створює і несе відповідальність за функціонування системи пожежної безпеки.
Роботодавець зобов’язаний призначити особу, відповідальну за виконання працівниками правил пожежної безпеки на будівельному майданчику.
На кожному об’єкті необхідно мати інструкції з пожежної безпеки та інструкції для всіх вибух пожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів тощо). Показники пожежовибухонебезпеки технологічних речовин і матеріалів (розчинів, порошків, гранул тощо), що застосовуються на будівельному майданчику, повинні відповідати ДСТУ EN ISO 4589-1:20158, ДСТУ EN ISO 4589-2:2018, ДСТУ EN ISO 4589-3:2018.
Працівники допускаються до роботи тільки після інструктажу з пожежної безпеки відповідно до «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» (наказ Міністерства освіти і науки України № 974 від 15.08.2016), а у разі зміни специфіки роботи - після позачергового інструктажу.
Залежно від особливостей будівельного майданчика, розмірів та умов експлуатації приміщень, наявного обладнання і кількості робочих місць, а також максимально можливої чисельності присутніх працівників повинна бути забезпечена належна кількість первинних засобів пожежогасіння.
Шляхи евакуації повинні бути вільними від сторонніх предметів і якнайкоротшими до евакуаційних виходів.
Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні бути позначені знаками пожежної безпеки відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 7010:2019.
На період перебування людей на будівельних об’єктах забороняється закривати на замки двері евакуаційних виходів.
[bookmark: bookmark45]Шляхи евакуації, повинні бути обладнані автоматичними аварійними джерелами світла.




[bookmark: bookmark46]19.2. Монтажні роботи
19.2.1. Організація робіт
Під час монтажу будівельних конструкцій, виробів, трубопроводів і обладнання (далі - виконання монтажних робіт) необхідно передбачати заходи із запобігання негативному впливу на працівників таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
· розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше;
· машини, що рухаються, їх робочі органи; переміщення конструкцій, матеріалів;
· обвалення елементів конструкцій будівель і споруд;
· падіння матеріалів, інструменту;
· виконання робіт у зоні поблизу повітряних ліній електропередачі;
· піднімання вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність механізмів;
· недостатня жорсткість конструкції, яка може призвести до її руйнування під час монтажу;
· перекидання машин, падіння їх частин;
· недостатня освітленість робочого місця;
· підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини.
За наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів, зазначених вище, безпека монтажних робіт повинна бути забезпечена відповідно до цих Норм, рішень проектно-технічної документації (ПОБ, ПВР тощо), зазначених заходів безпеки праці:
· точного визначення місця встановлення крана із зазначенням його марки, позначенням небезпечних зон під час його роботи;
· зазначення ваги вантажу, що піднімається;
· забезпечення безпеки робочих місць на висоті;
· визначення послідовності та забезпечення безпечного встановлення конструкцій;
· забезпечення стійкості конструкцій і частин будинку під час зведення;
· зазначення схем і способів укрупнювального складання елементів конструкцій.
У робочій зоні монтажних робіт не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб.
[bookmark: bookmark47]19.2.2. Організація робочих місць
Під час монтажу конструкцій будинків чи споруд монтажники повинні перебувати на раніше встановлених і надійно закріплених конструкціях чи засобах підмощування. Забороняється перебування людей на елементах конструкцій і обладнання під час їх піднімання і переміщення. Навісні монтажні площадки, сходи та інші пристосування, що необхідні для виконання робіт на висоті, потрібно встановлювати на конструкціях, які монтуються до їх піднімання.
Розтяжки для тимчасового закріплення конструкцій, що монтуються, необхідно прикріпити до надійних опор. Кількість розчалювань, їх матеріал і перетин, способи натягування і місця закріплення визначаються у ПВР. Розтяжки необхідно розташовувати за межами габаритів руху транспорту і будівельних машин; вони не повинні мати дотику до гострих кутів інших конструкцій. Перегин розтяжок у місцях дотику їх до інших конструкцій допускається лише після перевірки міцності та стійкості цих елементів під впливом зусиль від розчалювання.
Необхідно запобігати розгойдуванню й обертанню елементів конструкцій чи обладнання, що монтуються, під час переміщення. Стропування конструкцій і обладнання необхідно виконувати засобами, що забезпечують можливість дистанційного розстропування з робочого горизонту у разі, коли висота до замка вантажозахоплювального засобу перевищує 2 м.
[bookmark: bookmark48]19.2.3. Порядок виконання робіт
До початку виконання монтажних робіт необхідно визначити порядок обміну умовними сигналами між особою, яка керує монтажем, та машиністом (мотористом) крана. Усі сигнали подаються лише однією особою (бригадиром монтажної бригади, ланковим, такелажником- стропальником). Лише сигнал «Стоп» може подати будь-який робітник, який помітив небезпеку. Якщо конструкція, що монтується, знаходиться за межами поля зору машиніста крана, між ним та монтажниками повинен бути забезпечений надійний зв’язок. Якщо такої можливості немає, призначаються проміжні сигнальники з числа стропальників (такелажників). В особливо відповідальних випадках (у разі піднімання конструкцій із застосуванням складного такелажу, методу повороту, під час насування великогабаритних і важких конструкцій; під час піднімання їх двома механізмами чи більше тощо) сигнали повинен подавати тільки керівник робіт.
Стропування елементів, що монтуються, необхідно виконувати у місцях, зазначених у робочих кресленнях, і забезпечувати їх піднімання і подавання до місця встановлення у положенні, близькому до проектного. Забороняється піднімання елементів будівельних конструкцій, що не мають монтажних петель чи отворів, маркування і позначок, які забезпечують їх правильне стропування і монтаж. Під час монтажу з транспортних засобів елементи конструкцій забороняється проносити над кабіною водія. Очищення елементів конструкцій, що підлягають монтажу, від бруду і льоду необхідно робити до їх піднімання.
Елементи, що підлягають монтажу, необхідно піднімати плавно, без ривків, розгойдування та обертання. Піднімання вантажу (примерзлого, частково засипаного ґрунтом, сміттям, з’єднаного з елементами інших конструкцій тощо), який перевищує вантажопідйомність монтажного крана, заборонено. Піднімати конструкції необхідно в два етапи: спочатку на висоту 20 см - 30 см, потім, після перевірки надійності стропування та монтажних петель, здійснювати подальше піднімання. Під час переміщення конструкцій чи обладнання відстань від них і до частин змонтованого обладнання, конструкцій, що виступають, повинна бути по горизонталі не менше ніж 1,0 м, а по вертикалі - не менше ніж 0,5 м. Під час перерви у роботі залишати підняті елементи конструкцій і обладнання у піднятому стані заборонено.
Установлені в проектне положення елементи конструкцій чи обладнання повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінність. Розстропування елементів конструкцій і обладнання, які установлені у проектне положення, необхідно робити після постійного або тимчасового їх закріплення відповідно до проекту. Переміщувати встановлені елементи конструкцій чи обладнання після їх розстропування без використання монтажного оснащення, передбаченого ПВР, не допускається.
Під час насування (переміщення) конструкцій і обладнання лебідками вантажопідйомність гальмових лебідок і поліспастів повинна дорівнювати вантажопідйомності тягових засобів, якщо інші вимоги не визначено проектом.
Забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях за швидкості вітру 15 м/с і більше, під час ожеледі, грози, туману, що унеможливлює видимість у межах фронту робіт. Роботи з переміщення і установлення конструкцій, що мають велику парусність, необхідно зупиняти за швидкості вітру 10 м/с і більше. Під час монтажу конструкцій із рулонних заготовок необхідно вживати заходів з унеможливлення самовільного згортання рулону.
[bookmark: bookmark54]19.2.4. Загальні вимоги
Під час виконання ізоляційних робіт (гідроізоляційних, теплоізоляційних, антикорозійних) необхідно передбачити заходи із запобігання впливу на працюючих таких небезпечних виробничих факторів:
· підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
· підвищена температура матеріалу ізоляції;
· розташування робочого місця там, де можливе проривання і затоплення ґрунтовими (зливовими) водами, поблизу перепадів по висоті більше ніж 1,3 м;
· падіння, обрушення піднятого вантажу;
· гострі крайки, задирки, шорсткість поверхонь устаткування, матеріалів;
· підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
· вплив відкритого полум’я.
Робочі місця для виконання гідроізоляційних робіт на висоті повинні бути обладнані засобами підмощування з огорожами і драбинами для піднімання на них відповідно до ДСТУ Б А.3.2-11, ДСТУ Б В.2.8-43:2011, ДСТУ Б В.2.8-39:2011.
Забороняється залишати без нагляду працюючу автоматичну установку для зварювання полімерних гідроізоляційних полотнищ.
Скловату і шлаковату необхідно подавати до місця роботи в контейнерах або пакетах, дотримуючи умов, що унеможливлюють розпилення.
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        До уваги  замовника!         Відповідно до таблиці 1 та  додатку А  ДCTУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення  класу наслідків   (відповідальності) »  даний об'єкт по архітектурної й технічної  характеристики відноситься до класу  наслідків (відповідальності) СС 1 .       Проект розроблений відповідно до державн их будівельних норм, правил, інструкцій та  стандарт ів , які забезпечуют ь безпечну експлуатацію об'єкта   при виконанні проектних рішень.                                                 Головний інженер про є кту:_____________________________Кошелєва І.О.        

